



PT. BINTANG ANGKASA ANUGERAH

Dusun Kawali No.38 RT/RW 72/20
Desa Duren Kec. Klari - Karawang
Telp & Fax : 0267 8618459

Tanggal : Karawang, 06 Desember 2024
No. : 142/BAA/XII/24
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth,
PT. SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE IND
KARAWANG
Telp : 0267-8610361
Fax : 0267-8610360
U/p : Bpk Yoki

Dengan hormat,

Terima kasih atas permintaan harga dari Bapak/Ibu untuk pembuatan barang di bawah ini. Dengan ini kami kirimkan penawaran harga sebagai berikut :

No	Nama Barang	Qty	Harga Satuan	Total Harga
1	Repair Hammer Crusher dan BC	1 Lot	Rp. 1.383.000	Rp. 1.383.000
2	General Repair	1 Lot	Rp. 7.651.500	Rp. 7.651.500

Ruang Lingkup pekerjaan PT. Bintang Angkasa Anugerah :

- Man Power : 4 Orang

- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1. Anda | 3. Augery Ihza Dafara |
| 2. Nurhasan | 4. Aris Triyadi |

Kondisi Penawaran

- | | |
|---------------|---|
| 1. Pengiriman | : PT. SLCI |
| 2. Pembayaran | : 1 (satu) bulan setelah barang dikirim |
| 3. Pajak | : Belum termasuk |

Demikian penawaran harga dari kami, semoga sesuai dengan Budget yang Bapak/Ibu anggarkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Bintang Angkasa Anugerah

(Gunawan)



PT. BINTANG ANGKASA ANUGERAH

Dusun Kawali No.38 RT/RW 72/20
Desa Duren Kec. Klari - Karawang
Telp & Fax : 0267 8618459

Tanggal : Karawang, 06 Desember 2024
No. : 143/BAA/XII/24
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth
PT. SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE IND
KARAWANG
Telp : 0267-8610361
Fax : 0267-8610360
U/p : Bpk. Yoki

Dengan hormat,

Terima kasih atas permintaan harga dari Bapak/Ibu untuk pembuatan barang di bawah ini. Dengan ini kami kirimkan penawaran harga sebagai berikut :

No	Nama Barang	Qty	Harga Satuan	Total Harga
1	Pekerjaan PM Mesin Ket : tanggal 16 - 30 November 2024	1 Lot	Rp. 8.858.500	Rp. 8.858.500

Ruang Lingkup pekerjaan PT. Bintang Angkasa Anugerah :

- Man Power : 5 Orang

1. Budi Apriyanto
2. Entang Sumarna
3. Andi
4. Antok
5. Adi Nugraha

Kondisi Penawaran

1. Pengiriman : PT. SLCI
2. Pembayaran : 1 (satu) bulan setelah barang dikirim
3. Pajak : Belum termasuk

Demikian penawaran harga dari kami, semoga sesuai dengan Budget yang Bapak/Ibu anggarkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Bintang Angkasa Anugerah

(Gunawan)

Absensi Vendor :
Periode Kerja

PT BAA		
16 Nov	30 Nov	2024

Pekerjaan	Total	Index OT	Total Biaya
Mold	0	0	0
Hammer Crusher & BC	6	0	1,383,000
Grale	0	0	0
General	33	1,5	7,651,500
PM	37	11	8,658,500

No	Nama	Pekerjaan	Tanggal	Masuk	Keluar	Pekerjaan	OT Masuk	OT Keluar	Pekerjaan Over Time	Istirahat	Time	Index
1	Aris	General	16 Nov 2024	16:00	0:00	cek ke bocoran hose angin kompresor, semua area					0:00	
2	Ihza	General	16 Nov 2024	8:00	16:00	Toolkeeper					0:00	
3	Budi Apriyanto	PM	16 Nov 2024	8:00	16:00	pompa ball mill dan rs tank, test pompa spare 6/4					0:00	
4	Andi	PM	16 Nov 2024	8:00	16:00	ganti camplower portal packing dan cek rel, rekondisikan pending forklift listrik, rekondisikan roller jembatan packing					0:00	
5	Entang Sumarna	PM	16 Nov 2024	0:00	8:00	perbaikan sensor di parking sering bablas dan kebocoran pipa slush pump					0:00	
6	Adi Nugraha	PM	16 Nov 2024	8:00	16:00	pm wkb packing, wkb cutting-gsm, mixing, boiler					0:00	
7	Budi Apriyanto	PM	17 Nov 2024	8:00	16:00	cek ganti roda transfer car mixing, ganti gland packing pompa					0:00	
8	Entang Sumarna	PM	17 Nov 2024	0:00	8:00	perbaikan motor transfer car yang acet dan setting gap break auto lc					0:00	
9	Nurhasan	Hammer Crusher & BC	17 Nov 2024	8:00	16:00	cek pneumatic cross cutting, lem ulang sambungan BC 01 (sobek)					0:00	
10	Aris	General	17 Nov 2024	16:00	0:00	support cleaning cartable yang kena cake boom c2 cartable pm mortar conveyor packing mesin packing					0:00	
11	Anda Suhandha	General	18 Nov 2024	8:00	16:00	projek tiang frame crane, ganti silinder hydrolik titing 1	16:00	17:00	ganti silinder hydrolik titing 1		1:00	1,5
12	Nurhasan	Hammer Crusher & BC	18 Nov 2024	8:00	16:00	cek sambungan BC 1, repair tiang breaker area ball mill 02, repair cover belt motor sand dryer					0:00	
13	Ihza	General	18 Nov 2024	8:00	16:00	Toolkeeper					0:00	
14	Andi	PM	18 Nov 2024	8:00	16:00	setting brake ac out tranfer car, sambung pipa inlet dust collector, silo cangkang bongkar roda hardening car no. 30, ganti jalur angin dust collector					0:00	
15	Anto	PM	18 Nov 2024	8:00	16:00	cek sambungan conveyor BC 1, repair tiang breaker ballmill 2, join pipa 6"					0:00	
16	Adi Nugraha	PM	18 Nov 2024	8:00	16:00	pm wkb packing, wkb cutting-gsm, molding casting					0:00	
17	Budi Apriyanto	PM	19 Nov 2024	8:00	16:00	ganti pneumatic cross cutter no.23					0:00	
18	Andi	PM	19 Nov 2024	8:00	16:00	rekondisikan plate cutter autoclave out, rekondisikan roda ganti bearing hardening car no. 3					0:00	
19	Anto	PM	19 Nov 2024	8:00	16:00	ganti silinder hydrolik slitting 2, repair screen sand dryer					0:00	
20	Anda Suhandha	General	19 Nov 2024	8:00	16:00	ganti valve rotary camp no. 6, projek tiang crane, ganti silinder hydrolik titing 2					0:00	
21	Nurhasan	General	19 Nov 2024	8:00	16:00	ganti silinder hydrolik titing 2 sebelah kiri, project sand dryer					0:00	
22	Ihza	General	19 Nov 2024	8:00	16:00	Toolkeeper					0:00	
23	Anda Suhandha	General	20 Nov 2024	8:00	16:00	ganti valve rotary camp no. 23, welding pipa bocor waste cutting, lepas rante roller pallet, project tiang					0:00	
24	Nurhasan	General	20 Nov 2024	8:00	16:00	pasang brush cleaning grate, tambal pipa elbow pipa pompa sirkulasi waste cutting					0:00	
25	Aris	General	20 Nov 2024	0:00	8:00	pm mortar room, perbaikan chain sprocket bottom					0:00	
26	Ihza	General	20 Nov 2024	8:00	16:00	Toolkeeper					0:00	
27	Budi Apriyanto	PM	20 Nov 2024	8:00	16:00	ganti pneumatic cross cutter no. 20, projek tiang crane					0:00	
28	Andi	PM	20 Nov 2024	8:00	16:00	nguras kandesat penuh buku jalur pipa, rekondisikan look hardening car					0:00	
29	Entang Sumarna	PM	20 Nov 2024	16:00	0:00	lubrikasi chain conveyor 1-2, support					0:00	
30	Anto	PM	20 Nov 2024	8:00	16:00	pasang brush mold car, potong pipa langkop					0:00	
31	Budi Apriyanto	PM	21 Nov 2024	8:00	16:00	cleaning pompa 6/4, ganti screen ball mill					0:00	
32	Entang Sumarna	PM	21 Nov 2024	16:00	0:00	ganti bearing screw 1, support produksi di bottom mold					0:00	
33	Anda Suhandha	General	21 Nov 2024	8:00	16:00	ngencengin baut blade horizontal, ganti valve rotary camp no. 20, welding pipa tiang crane, ganti cam					0:00	
34	Aris	General	21 Nov 2024	0:00	8:00	repair hole angin kompresor titing 3, pm load					0:00	
35	Ihza	General	21 Nov 2024	8:00	16:00	Toolkeeper					0:00	
36	Anda Suhandha	General	22 Nov 2024	8:00	16:00	ganti valve rotary camp no. 11, pasang roda cartable, projek tiang crane					0:00	
37	Nurhasan	General	22 Nov 2024	8:00	16:00	pasang cover bawah banner, adjust sudut kemiringan screen sand dryer					0:00	
38	Aris	General	22 Nov 2024	0:00	8:00	penggantian karet pm ac no. 7					0:00	
39	Ihza	General	22 Nov 2024	8:00	16:00	Toolkeeper					0:00	
40	Budi Apriyanto	PM	22 Nov 2024	8:00	16:00	project tiang crane, back up abnormality cutting					0:00	
41	Entang Sumarna	PM	22 Nov 2024	16:00	0:00	ganti motor gearbox jembatan ac in yang patah, ganti flexible pipa z waste cutting					0:00	
42	Andi	PM	23 Nov 2024	8:00	16:00	setting portal packing dan pasang camplower, ganti valve automatic					0:00	
43	Entang Sumarna	PM	23 Nov 2024	16:00	0:00	lubrikasi chain conveyor 1-7, ganti pallet, pompa slush pan greasing per 1 jam					0:00	
44	Anto	PM	23 Nov 2024	8:00	16:00	ganti camplower mortal packing, repair bucket loader sand dryer					0:00	
45	Anda Suhandha	General	23 Nov 2024	8:00	16:00	projek tiang crane					0:00	
46	Nurhasan	General	23 Nov 2024	8:00	16:00	ganti camplower portal packing, welding bucket wheel loader, project sand dryer					0:00	
47	Aris	General	23 Nov 2024	0:00	8:00	pm mortar - screw conveyor sand mortar					0:00	
48	Ihza	General	23 Nov 2024	8:00	16:00	Toolkeeper					0:00	
49	Nurhasan	General	24 Nov 2024	8:00	16:00	ganti bearing cross cutting, bantu ganti pompa 6/4 waste cutting, ganti ban wheel loader					0:00	
50	Aris	Hammer Crusher & BC	24 Nov 2024	0:00	8:00	pm bucket bc 1 dan 2					0:00	
51	Budi Apriyanto	PM	24 Nov 2024	8:00	16:00	ganti pompa 6/4 dan bongkar ban	16:00	19:00	ganti pompa 6/4		3:00	5,5
52	Andi	PM	24 Nov 2024	8:00	16:00	ganti pompa sirkulasi 6/4, ganti ban loader pompa 6/6	16:00	19:00	ganti pompa 6/4		3:00	5,5
53	Entang Sumarna	PM	24 Nov 2024	16:00	0:00	lubrikasi chain conveyor 1-7, rekondisi belt bc 02					0:00	
54	Budi Apriyanto	PM	25 Nov 2024	8:00	16:00	cleaning pompa 6/4, cleaning area packing dan kasih oil					0:00	
55	Andi	PM	25 Nov 2024	8:00	16:00	ganti incian pipa cangkang dan ganti pipa elbow 45 cangkang, cek kopling pompa transfer kandesat					0:00	
56	Entang Sumarna	PM	25 Nov 2024	16:00	0:00	support produksi, lubrikasi chain conveyor 01-07					0:00	
57	Anto	PM	25 Nov 2024	8:00	16:00	ganti rantal BC 1, steel rantal BC 2, tambah oil gearbox BC 9					0:00	
58	Anda Suhandha	General	25 Nov 2024	8:00	16:00	ganti ukuran, projek tiang crane					0:00	
59	Nurhasan	Hammer Crusher & BC	25 Nov 2024	8:00	16:00	ganti chain BC 01, adjuster rantal BC 02, tambah oli gearbox BC 09, potong rantal BC 04					0:00	
60	Ihza	General	25 Nov 2024	8:00	16:00	Toolkeeper					0:00	
61	Nurhasan	Hammer Crusher & BC	26 Nov 2024	8:00	16:00	ganti hose angin area mortar, ganti sproket BC 04					0:00	
62	Anda Suhandha	General	26 Nov 2024	8:00	16:00	ganti ukuran, ganti silent pneumatic cross cutter, cek kekencangan baut blade vertical, project 1, crane					0:00	
63	Ihza	General	26 Nov 2024	8:00	16:00	Toolkeeper					0:00	
64	Aris	General	26 Nov 2024	8:00	16:00	pm mesin loader, mortar, beton instan					0:00	
65	Budi Apriyanto	PM	26 Nov 2024	8:00	16:00	cleaning pompa 6/4, setting table brick & packing, cek kekurangan baut vertika					0:00	
66	Andi	PM	26 Nov 2024	8:00	16:00	cek pusher ac in dan out, repair incian dan elbow ball spare					0:00	
67	Anto	PM	26 Nov 2024	8:00	16:00	ganti hose angin area mortar, potong rantal BC 9, ganti sprocket BC 4					0:00	
68	Budi Apriyanto	PM	28 Nov 2024	8:00	16:00	setting table bricks packing, cek kekurangan baut vertikal					0:00	
69	Andi	PM	28 Nov 2024	8:00	16:00	welding stopper ac 8, pemasangan plafon inlet dudukan kaki nois					0:00	
70	Entang Sumarna	PM	28 Nov 2024	8:00	16:00	ganti belt BC 02					0:00	
71	Anto	PM	28 Nov 2024	8:00	16:00	ganti conveyor BC 2					0:00	
72	Anda Suhandha	General	28 Nov 2024	8:00	16:00	projek tiang crane					0:00	
73	Aris	Hammer Crusher & BC	28 Nov 2024	8:00	16:00	penggantian vnbelt BC 2					0:00	
74	Ihza	General	28 Nov 2024	8:00	16:00	Toolkeeper					0:00	
75	Anda Suhandha	General	29 Nov 2024	8:00	16:00	projek tiang crane					0:00	
76	Ihza	General	29 Nov 2024	8:00	16:00	Toolkeeper					0:00	