



## PT. BINTANG ANGKASA ANUGERAH

Dusun Kawali No.38 RT/RW 72/20  
Desa Duren Kec. Klari - Karawang  
Telp & Fax : 0267 8618459

Tanggal : Karawang, 17 Desember 2024  
No. : 148/BAA/XII/24  
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth  
PT. SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE IND  
KARAWANG  
Telp : 0267-8610361  
Fax : 0267-8610360  
U/p : Bpk. Yoki

Dengan hormat,

Terima kasih atas permintaan harga dari Bapak/Ibu untuk pembuatan barang di bawah ini. Dengan ini kami kirimkan penawaran harga sebagai berikut :

No	Nama Barang	Qty	Harga Satuan	Total Harga
1	Pekerjaan PM Mesin Ket : tanggal 01 - 15 Desember 2024	1 Lot	Rp. 10.512.250	Rp. 10.512.250

Ruang Lingkup pekerjaan PT. Bintang Angkasa Anugerah :

- Man Power : 5 Orang

1. Budi Apriyanto
2. Entang Sumarna
3. Andi
4. Antok
5. Wasa Santosa

### Kondisi Penawaran

1. Pengiriman : PT. SLCI
2. Pembayaran : 1 (satu) bulan setelah barang dikirim
3. Pajak : Belum termasuk

Demikian penawaran harga dari kami, semoga sesuai dengan Budget yang Bapak/Ibu anggarkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Bintang Angkasa Anugerah

( Gunawan )



## PT. BINTANG ANGKASA ANUGERAH

Dusun Kawali No.38 RT/RW 72/20  
Desa Duren Kec. Klari - Karawang  
Telp & Fax : 0267 8618459

Tanggal : Karawang, 17 Desember 2024  
No. : 147/BAA/XII/24  
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth,  
PT. SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE IND  
KARAWANG  
Telp : 0267-8610361  
Fax : 0267-8610360  
U/p : Bpk Yoki

Dengan hormat,

Terima kasih atas permintaan harga dari Bapak/Ibu untuk pembuatan barang di bawah ini. Dengan ini kami kirimkan penawaran harga sebagai berikut :

No	Nama Barang	Qty	Harga Satuan	Total Harga
1	Repair Mold Car dan Mold	1 Lot	Rp. 922.000	Rp. 922.000
2	Repair Hammer Crusher dan BC	1 Lot	Rp. 1.383.000	Rp. 1.383.000
3	General Repair	1 Lot	Rp. 5.762.500	Rp. 5.762.500

Ruang Lingkup pekerjaan PT. Bintang Angkasa Anugerah :

- Man Power : 4 Orang

1. Anda
2. Nurhasan
3. Augery Ihza Dafara
4. Aris Triyadi

### Kondisi Penawaran

1. Pengiriman : PT. SLCI
2. Pembayaran : 1 (satu) bulan setelah barang dikirim
3. Pajak : Belum termasuk

Demikian penawaran harga dari kami, semoga sesuai dengan Budget yang Bapak/Ibu anggarkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Bintang Angkasa Anugerah

( Gunawan )

Absensi Vendor :

PT BAA

Periode Kerja

01 Dec	15 Dec	2024
--------	--------	------

Pekerjaan	Total	Index OT	Total Biaya
Mold	4	0	922,000
Hammer Crusher & BC	6	0	1,383,000
Grate	0	0	0
General	25	0	5,762,500
PM	44.5	8.5	10,512,250

No	Nama	Pekerjaan	Tanggal	Masuk	Keluar	Pekerjaan	OT Masuk	OT Keluar	Pekerjaan Over Time	Istirahat	Time	Index
1	Nurhasan	Hammer Crusher & BC	02 Dec 2024	8:00	16:00	epas clamp bc 2, lepas/potong belt bakar bc 2, setting bc 2, setting dudukan motor gearbox dan sproket sand dryer					0:00	
2	Aris	Hammer Crusher & BC	02 Dec 2024	8:00	16:00	ganti belt conveyor bc 2					0:00	
3	Ihza	General	02 Dec 2024	8:00	16:00	toolkeeper					0:00	
4	Budi Apriyanto	PM	02 Dec 2024	8:00	16:00	pasang support/clamp pipa, ganti gland packing pompa sirkulasi dan transfer waste cutting					0:00	
5	Andi	PM	02 Dec 2024	8:00	16:00	welding dudukan tiang hoist					0:00	
6	Entang Sumama	PM	02 Dec 2024	8:00	16:00	welding support titling, bantu mang andi					0:00	
7	Anto	PM	02 Dec 2024	8:00	16:00	bongkar conveyor bc 2, bikin dudukan motor sand dryer					0:00	
8	Wasa	PM	02 Dec 2024	8:00	12:00	training pm					0:00	
9	Andi	PM	03 Dec 2024	8:00	16:00	cleaning pasir boiler pumice					0:00	
10	Entang Sumama	PM	03 Dec 2024	8:00	16:00	potong dan granding plat proyek tiang crane, bantu mang anda					0:00	
11	Wasa	PM	03 Dec 2024	8:00	16:00	cleaning layer ston gsm, cleaning cutting board, cleaning friction wheel loader					0:00	
12	Anda Suhandha	General	03 Dec 2024	8:00	16:00	proyek tiang crane					0:00	
13	Nurhasan	General	03 Dec 2024	8:00	16:00	setting frame plamer block sand dryer, cek camplower dan rill portal packing					0:00	
14	Anda Suhandha	General	04 Dec 2024	8:00	16:00	proyek tiang crane					0:00	
15	Nurhasan	General	04 Dec 2024	8:00	16:00	setting/ pasang shaft dan sprocket sand dryer test/running					0:00	
16	Budi Apriyanto	PM	04 Dec 2024	8:00	16:00	cleaning area boiler dan pasang bata					0:00	
17	Andi	PM	04 Dec 2024	8:00	16:00	buat cover proof second control level air boiler					0:00	
18	Anto	PM	04 Dec 2024	8:00	16:00	steel motor sand dryer					0:00	
19	Andi	PM	05 Dec 2024	8:00	16:00	buat cover proof second control level air boiler					0:00	
20	Anto	PM	05 Dec 2024	8:00	16:00	potong tower crane					0:00	
21	Anda Suhandha	General	05 Dec 2024	8:00	16:00	proyek tiang crane					0:00	
22	Nurhasan	General	05 Dec 2024	8:00	16:00	pasang all cover mesin sand dryer, running mesin sand dryer					0:00	
23	Ihza	General	05 Dec 2024	8:00	16:00	toolkeeper					0:00	
24	Anda Suhandha	General	06 Dec 2024	8:00	16:00	proyek tiang crane					0:00	
25	Nurhasan	General	06 Dec 2024	8:00	16:00	potong rantai bucket elevator sand, running mesin sand dryer					0:00	
26	Ihza	General	06 Dec 2024	8:00	16:00	toolkeeper					0:00	
27	Andi	PM	06 Dec 2024	8:00	16:00	5s area boiler, masak pasir pumice boiler, cek camplower dan setting portal packing					0:00	
28	Entang Sumama	PM	06 Dec 2024	8:00	16:00	painting tiang proyek cangkang					0:00	
29	Anto	PM	06 Dec 2024	8:00	16:00	steel dudukan pipa tower crane cat pipa tower crane					0:00	
30	Wasa	PM	06 Dec 2024	8:00	16:00	cleaning titling area bawah, cleaning chain conveyor, cleaning sensor, motor gearbox area demold, cleaning layer stone					0:00	
31	Nurhasan	Hammer Crusher & BC	09 Dec 2024	8:00	16:00	ganti seal pneumatic penjepit bag mortar, adjuster scraper bc 2, welding chute silo belakang bm 2 (retak)					0:00	

32	Anda Suhandha	General	09 Dec 2024	8:00	16:00	kencangkan camplower dan dudukan camplower portal packing, cek vertikal baut blade cek camp dan bearing cross cutter					0:00	
33	Aris	General	09 Dec 2024	16:00	0:00	pm loader bucket elevator, mortar room					0:00	
34	Ihza	General	09 Dec 2024	8:00	16:00	toolkeeper					0:00	
35	Budi Apriyanto	PM	09 Dec 2024	8:00	16:00	kencangkan camflower dan dudukan camplower portal packing, cek vertikal baut blade					0:00	
36	Andi	PM	09 Dec 2024	17:00	1:00	start up boiler, bongkar bearing roda hardening car buat spare					0:00	
37	Entang Sumarna	PM	09 Dec 2024	8:00	16:00	rekondisi sensor trolley 02, buka lock mold di demold dan mixing					0:00	
38	Anto	PM	09 Dec 2024	8:00	16:00	pasang karet kopling motor bc 2, rakit tangga scaffolding					0:00	
39	Wasa	PM	09 Dec 2024	8:00	16:00	cleaning vibrator mixing-cleaning dan lubrikasi wheel buffer rail, cleaning pneumatic cylinder dll					0:00	
40	Budi Apriyanto	PM	10 Dec 2024	8:00	16:00	ganti hose angin gsm, tes pompa waste cutting					0:00	
41	Andi	PM	10 Dec 2024	8:00	16:00	pengelasan rail bridge transfer car ac in, bongkar roda hardening car dan pasang bearing buat spare	16:00	18:00	tambahan hidrolik ac bukan pintu AC 8		2:00	3.5
42	Entang Sumarna	PM	10 Dec 2024	0:00	8:00	perbaikan jalur hidrolik ac out, ganti oli hidrolik ac out					0:00	
43	Anto	PM	10 Dec 2024	8:00	16:00	fabrikasi tiang tower crane, pasang pneumatic mesin mortar					0:00	
44	Wasa	PM	10 Dec 2024	8:00	16:00	cleaning lubrikasi mesin cross cutter, cleaning lubrikasi chain conveyor bantu rakit pompa					0:00	
45	Aris	General	10 Dec 2024	16:00	0:00	perbaikan chain conveyor no.7					0:00	
46	Nurhasan	Hammer Crusher & BC	10 Dec 2024	8:00	16:00	tambah oli gearbox pully bucket elevator, ganti roller bw 400 bc 02					0:00	
47	Anda Suhandha	Mold	10 Dec 2024	8:00	16:00	repair mold car 43					0:00	
48	Ihza	General	10 Dec 2024	8:00	16:00	toolkeeper					0:00	
49	Nurhasan	Hammer Crusher & BC	11 Dec 2024	8:00	16:00	ganti rubber coupling pully bucket elevator, repair chute/cover bc 2 belakang ball mill 2					0:00	
50	Anda Suhandha	Mold	11 Dec 2024	8:00	16:00	repair mold car 43, naikin mold anjlok					0:00	
51	Aris	General	11 Dec 2024	16:00	0:00	perbaikan pompa slush pump, prepare penggantian					0:00	
52	Ihza	General	11 Dec 2024	8:00	16:00	toolkeeper					0:00	
53	Andi	PM	11 Dec 2024	8:00	16:00	ganti UNP grate, pasang bearing roda hardening car buat spare setting pintu ac 8 stopper dudukan hidrolik					0:00	
54	Entang Sumarna	PM	11 Dec 2024	0:00	8:00	ganti camplower refeding, ganti hose area mixing					0:00	
55	Anto	PM	11 Dec 2024	8:00	16:00	fabrikasi tiang tower crane					0:00	
56	Wasa	PM	11 Dec 2024	8:00	16:00	cleaning, greasing pompa waste cutting, support rakit pompa					0:00	
57	Budi Apriyanto	PM	12 Dec 2024	8:00	16:00	pasang alternatif pompa di waste pump, cek dan bongkar pompa 6/4					0:00	
58	Andi	PM	12 Dec 2024	8:00	16:00	buat flange pompa celup mixing, ganti atas pipa cangkang, repair silo pipa atas cangkang pindah pompa celup	16:00	18:00	pindah pipa waste cutting ke mixing		2:00	3.5
59	Entang Sumarna	PM	12 Dec 2024	0:00	8:00	ganti pneumatic silinder separator, cek agitator ss dan rs					0:00	
60	Anto	PM	12 Dec 2024	8:00	16:00	fabrikasi tiang tower crane, naikin mold jatuh					0:00	
61	Wasa	PM	12 Dec 2024	8:00	16:00	cleaning, greasing transfer car mixing, lubrikasi conveyor 1-7, greasing area ss rs tank, support rakit pompa					0:00	
62	Aris	General	12 Dec 2024	16:00	0:00	penggantian pompa slush pump, pompa house cutting, silinder sepotong					0:00	
63	Anda Suhandha	Mold	12 Dec 2024	8:00	16:00	cek dan cleaning camplower mixing, repair mold car 43					0:00	
64	Ihza	General	12 Dec 2024	8:00	16:00	toolkeeper					0:00	
65	Anda Suhandha	Mold	13 Dec 2024	8:00	16:00	cleaning vacuum tiling 2, repair mold car 43					0:00	
66	Ihza	General	13 Dec 2024	8:00	16:00	toolkeeper					0:00	
67	Budi Apriyanto	PM	13 Dec 2024	8:00	16:00	cleaning pompa di waste pump dan cleaning pompa waste cutting					0:00	

68	Andi	PM	13 Dec 2024	8:00	16:00	ganti pompa celup waste cutting, welding pipa 45 pompa 6/4, welding pipa jalur pompa celup waste cutting	16:00	17:00	welding pipa jalur pompa celup waste cutting		1:00	1.5
69	Entang Sumarna	PM	13 Dec 2024	0:00	8:00	perbaikan sensor sparating, eksekusi cutting board geser di titling 01					0:00	
70	Wasa	PM	13 Dec 2024	8:00	16:00	cleaning, lubrikasi chain conveyer 1-7, lubrikasi cross cutter, cleaning motor hydraulic					0:00	
71	Budi Apriyanto	PM	14 Dec 2024	8:00	16:00	assembly spare pompa 6/4, cek pompa waste cutting, cek pompa ball mill					0:00	
72	Anto	PM	14 Dec 2024	8:00	16:00	ganti screen ball mill, ganti screen hopper pasir mortar, fabrikasi crane tower					0:00	
73	Nurhasan	General	14 Dec 2024	8:00	16:00	ganti saringan ball mill 02, ganti wire mesh sand mortar						
74	Aris	General	14 Dec 2024	0:00	8:00	support elektrik check all sensor titling 2, repair pump slush					0:00	
75	Ihza	General	14 Dec 2024	8:00	16:00	toolkeeper					0:00	
76	Nurhasan	General	15 Dec 2024	8:00	16:00	repair frame wiremesh/ saringan ball mill, repair frame saringan cangkang					0:00	
77	Aris	Hammer Crusher & BC	15 Dec 2024	0:00	8:00	pm bc 2, repair cover safety bc 2, pm mortar					0:00	
78	Budi Apriyanto	PM	15 Dec 2024	8:00	16:00	cek pompa weighing rs dan ss, cleaning pompa di workshop					0:00	
79	Andi	PM	15 Dec 2024	8:00	16:00	ganti UNP 2 pcs grate no. 30, bongkar roda hardening car no. 5, rekondisi pompa celup water sling pompa vacuum					0:00	
80	Entang Sumarna	PM	15 Dec 2024	16:00	0:00	perbaikan joint couple yang lepas tc 01, perbaikan rante putus bc 2					0:00	