



PT. BINTANG ANGKASA ANUGERAH

Dusun Kawali No.38 RT/RW 72/20
Desa Duren Kec. Klari - Karawang
Telp & Fax : 0267 8618459

Tanggal : Karawang, 22 Juli 2024
No. : 93/BAA/VII/24
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth
PT. SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE IND
KARAWANG
Telp : 0267-8610361
Fax : 0267-8610360
U/p : Bpk. Arfandi

Dengan hormat,

Terima kasih atas permintaan harga dari Bapak/Ibu untuk pembuatan barang di bawah ini. Dengan ini kami kirimkan penawaran harga sebagai berikut :

No	Nama Barang	Qty	Harga Satuan	Total Harga
1	Pekerjaan PM Mesin Ket : tanggal 01 - 15 Juli 2024	1 Lot	Rp. 14.060.500	Rp. 14.060.500

Ruang Lingkup pekerjaan PT. Bintang Angkasa Anugerah :

- Man Power : 5 Orang

1. Budi Apriyanto
2. Entang Sumarna
3. Andi
4. Anto
5. Adi Nugraha

Kondisi Penawaran

1. Pengiriman : PT. SLCI
2. Pembayaran : 1 (satu) bulan setelah barang dikirim
3. Pajak : Belum termasuk

Demikian penawaran harga dari kami, semoga sesuai dengan Budget yang Bapak/Ibu anggarkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Bintang Angkasa Anugerah

(Gunawan)



PT. BINTANG ANGKASA ANUGERAH

Dusun Kawali No.38 RT/RW 72/20
Desa Duren Kec. Klari - Karawang
Telp & Fax : 0267 8618459

Tanggal : Karawang, 26 Juli 2024
No. : 92/BAA/VII/24
Perihal : Penawaran Harga Revisi I

Kepada Yth,
PT. SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE IND
KARAWANG
Telp : 0267-8610361
Fax : 0267-8610360
U/p : Bpk Arfandi

Dengan hormat,

Terima kasih atas permintaan harga dari Bapak/Ibu untuk pembuatan barang di bawah ini. Dengan ini kami kirimkan penawaran harga sebagai berikut :

No	Nama Barang	Qty	Harga Satuan	Total Harga
1	Repair Mold Car dan Mold	1 Lot	Rp. 230.500	Rp. 230.500
2	Repair Autoclave dan BC Hammer Cursher	1 Lot	Rp. 461.000	Rp. 461.000
3	General Repair	1 Lot	Rp. 10.142.000	Rp. 10.142.000

Ruang Lingkup pekerjaan PT. Bintang Angkasa Anugerah :

- Man Power : 4 Orang

1. Anda
2. Nurhasan
3. Augery Ihza Dafara
4. Aris Triyadi

Kondisi Penawaran

1. Pengiriman : PT. SLCI
2. Pembayaran : 1 (satu) bulan setelah barang dikirim
3. Pajak : Belum termasuk

Demikian penawaran harga dari kami, semoga sesuai dengan Budget yang Bapak/Ibu anggarkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Bintang Angkasa Anugerah

(Gunawan)

Absensi Vendor :

PT BAA

Periode Kerja

01 Jul	15 Jul	2024
--------	--------	------

Pekerjaan	Total	Index OT	Total Biaya
Mold	1	0	230,500
Hammer Crusher & BC	2	0	461,000
Grate	0	0	0
General	44	0	10,142,000
PM	61	0	14,060,500

No	Nama	Pekerjaan	Tanggal	Masuk	Keluar	Pekerjaan	OT Masuk	OT Keluar	Pekerjaan Over Time	Istirahat	Time	Index
1	Anda Suhandana	General	01 Jul 2024	8:00	16:00	ganti seal hydrolic cylinder lock areas					0:00	
2	Nurhasan	General	01 Jul 2024	8:00	16:00	ganti chain dan bucket elevator sand dan cleaning pully bucket elevator sand					0:00	
3	Ihza	General	01 Jul 2024	8:00	16:00	toolkepeer					0:00	
4	Budi Apriyanto	PM	01 Jul 2024	8:00	16:00	ganti rantai bakti pasir mortal					0:00	
5	Andi	PM	01 Jul 2024	8:00	16:00	persiapan motong plat buat dudukan cyclone					0:00	
6	Entang Sumama	PM	01 Jul 2024	8:00	16:00	ganti rante bucket pasir					0:00	
7	Anto	PM	01 Jul 2024	8:00	16:00	repair mold kuning, ganti seal lock areas (spare)					0:00	
8	Adi Nugraha	PM	01 Jul 2024	8:00	16:00	pm wkb packing, wkb cutting-gsm, molding casting, boiler					0:00	
9	Anda Suhandana	General	02 Jul 2024	8:00	16:00	instal hydrolic cylinder titling 1, ganti hydrolic cylinder lock area					0:00	
10	Nurhasan	General	02 Jul 2024	8:00	16:00	rekondisi silo cangkang					0:00	
11	Aris	General	02 Jul 2024	8:00	16:00	support perbaikan ballmill					0:00	
12	Ihza	General	02 Jul 2024	8:00	16:00	toolkepeer					0:00	
13	Budi Apriyanto	PM	02 Jul 2024	8:00	16:00	ganti pompa hidrolik titling 1, ganti cross movement					0:00	
14	Andi	PM	02 Jul 2024	8:00	16:00	potong plat box 2 sesi, naikin plat bawah cyclone					0:00	
15	Entang Sumama	PM	02 Jul 2024	8:00	16:00	ganti pompa slush pump					0:00	
16	Anto	PM	02 Jul 2024	8:00	16:00	ganti cylinder lock areas titling 1, ganti cylinder hydrolic titling 1					0:00	
17	Adi Nugraha	PM	02 Jul 2024	8:00	16:00	pm wkb packing, wkb cutting-gsm, molding casting					0:00	
18	Anda Suhandana	General	03 Jul 2024	8:00	16:00	ganti cylinder hydrolic titling 1 sisi belakang					0:00	
19	Nurhasan	General	03 Jul 2024	8:00	16:00	rekondisi silo cangkang					0:00	
20	Aris	General	03 Jul 2024	8:00	16:00	support perbaikan ballmill					0:00	
21	Ihza	General	03 Jul 2024	8:00	16:00	toolkeeper					0:00	
22	Budi Apriyanto	PM	03 Jul 2024	8:00	16:00	ganti sylinder hidrolik titling, sisi belakang					0:00	
23	Andi	PM	03 Jul 2024	8:00	16:00	instal cyclone silo boiler					0:00	
24	Entang Sumama	PM	03 Jul 2024	8:00	16:00	naikin cyclone boiler					0:00	
25	Anto	PM	03 Jul 2024	8:00	16:00	ganti cylinder hydrolic titling 1 sisi belakag					0:00	
26	Adi Nugraha	PM	03 Jul 2024	8:00	16:00	cleaning agitator waste pump, cleaning table break car table, cleaning layer stone gsm, pengukuran spare roda					0:00	
27	Anda Suhandana	General	04 Jul 2024	8:00	16:00	ganti cylinder hydrolic portal packing depan dan belakang					0:00	
28	Nurhasan	General	04 Jul 2024	8:00	16:00	rekondisi silo cangkang					0:00	
29	Aris	General	04 Jul 2024	8:00	16:00	support perbaikan ballmill					0:00	
30	Ihza	General	04 Jul 2024	8:00	16:00	toolkeeper					0:00	
31	Budi Apriyanto	PM	04 Jul 2024	8:00	16:00	ganti sylinder hidrolik portal packing depan dan belakang					0:00	
32	Andi	PM	04 Jul 2024	8:00	16:00	instal cyclone silo cangkang boiler					0:00	
33	Entang Sumama	PM	04 Jul 2024	8:00	16:00	ganti pompa transfer, bongkar pipa pvc boiler					0:00	
34	Anto	PM	04 Jul 2024	8:00	16:00	ganti hydrolic portal packing depan dan belakang					0:00	
35	Adi Nugraha	PM	04 Jul 2024	8:00	16:00	pm wkb packing, cleaning motor friction wheel, cleaning sensor, cleaning layer stone, support mekanik					0:00	

36	Anda Suhanda	General	05 Jul 2024	8:00	16:00	lanjut ganti cylinder portal packing, ganti rante conveyor grate					0:00	
37	Nurhasan	General	05 Jul 2024	8:00	16:00	rekondisi silo cangkang					0:00	
38	Aris	General	05 Jul 2024	8:00	16:00	support perbaikan ballmill					0:00	
39	Ihza	General	05 Jul 2024	8:00	16:00	toolkeeper					0:00	
40	Budi Apriyanto	PM	05 Jul 2024	8:00	16:00	perbaikan hidrolik lifter portal, cek agitator waste cutting					0:00	
41	Andi	PM	05 Jul 2024	8:00	16:00	instal cyclone silo cangkang, setting pipa					0:00	
42	Entang Sumarna	PM	05 Jul 2024	8:00	16:00	metal pipa pvc dustcollector, pasang rante hidrolik portal, ganti rante empty grate 09					0:00	
43	Anto	PM	05 Jul 2024	8:00	16:00	lanjut ganti hydrolic portal packing, ganti rante conveyor grate					0:00	
44	Anda Suhanda	General	06 Jul 2024	8:00	14:00	level crane demold, pasang saluran air ice tangki orange					0:00	
45	Aris	General	06 Jul 2024	8:00	14:00	welding bottom tank waste cutting, cleaning box hopper ballmill 3					0:00	
46	Ihza	General	06 Jul 2024	8:00	14:00	toolkeeper					0:00	
47	Budi Apriyanto	PM	06 Jul 2024	8:00	14:00	cek las doubling bottom plate tank waste cutting					0:00	
48	Andi	PM	06 Jul 2024	8:00	14:00	finishing seclon					0:00	
49	Anto	PM	06 Jul 2024	8:00	14:00	finishing seclon					0:00	
50	Anda Suhanda	General	08 Jul 2024	8:00	16:00	perbaikan plate cover rail depan titling 1, bikin dudukan valve dan pasang valve buat jalur tom orange					0:00	
51	Nurhasan	General	08 Jul 2024	8:00	16:00	welding pipa steam (bocor)					0:00	
52	Ihza	General	08 Jul 2024	8:00	16:00	toolkeeper					0:00	
53	Aris	Hammer Crusher & BC	08 Jul 2024	8:00	16:00	check prepare mesin bc 2, pengganti roller bc 2					0:00	
54	Budi Apriyanto	PM	08 Jul 2024	8:00	16:00	ganti seal hidrolik lifter portal (spare) kuras oli hidrolik					0:00	
55	Andi	PM	08 Jul 2024	8:00	16:00	instal dudukan filter cyclone, prepare bikin maenhole buat cyclone silo cangkang					0:00	
56	Entang Sumarna	PM	08 Jul 2024	8:00	16:00	ganti rantai empty blade, ganti rantai bc 1 sprocket					0:00	
57	Anto	PM	08 Jul 2024	8:00	16:00	perbaikan rail cover depan titling 1, bikin dudukan valve dan pasang valve pasang pipa buat jalur ke tom orange					0:00	
58	Adi Nugraha	PM	08 Jul 2024	8:00	16:00	cleaning mixer grate main mixer, cleaning friction wheel casting room, prepare workshop					0:00	
59	Anda Suhanda	General	09 Jul 2024	8:00	16:00	pindah jalur pipa air dari gater ke cut waste cutting					0:00	
60	Nurhasan	General	09 Jul 2024	8:00	16:00	cek oli gearbox pully bucket elevator, bantu tim electric pasang panel fly ash, pojok rs tank 1 (ngeblok)					0:00	
61	Aris	General	09 Jul 2024	8:00	16:00	prepare mortar room, mesin mixing					0:00	
62	Ihza	General	09 Jul 2024	8:00	16:00	toolkeeper					0:00	
63	Budi Apriyanto	PM	09 Jul 2024	8:00	16:00	kuras oli hidrolik portal gs dan packing, kuras oli pump hidrolik portal					0:00	
64	Andi	PM	09 Jul 2024	8:00	16:00	instal holding (medal engsel) di chamber silo cangkang dan buat filter di cyclone					0:00	
65	Anto	PM	09 Jul 2024	8:00	16:00	pindah jalur air condasat dari gater ke cut waste cutting					0:00	
66	Adi Nugraha	PM	09 Jul 2024	8:00	16:00	cek roda dan cam follower transfer car, cleaning valve weighing, cleaning screen weighing sand, cleaning workshop					0:00	
67	Anda Suhanda	General	10 Jul 2024	8:00	16:00	nambah support cover pull depan titling 2					0:00	
68	Aris	General	10 Jul 2024	8:00	16:00	prepare mortar room, as screw cment 350 as valve 350					0:00	
69	Ihza	General	10 Jul 2024	8:00	16:00	toolkeeper					0:00	
70	Budi Apriyanto	PM	10 Jul 2024	8:00	16:00	ganti seal cover hidrolik tifting sama cek seal piston					0:00	
71	Andi	PM	10 Jul 2024	12:00	20:00	start up boiler, adjust pompa 6/4, cek maenhole screw cangkang					0:00	
72	Entang Sumarna	PM	10 Jul 2024	16:00	0:00	adjust vbel pompa slush, adjust rante pakai empty grate					0:00	
73	Anto	PM	10 Jul 2024	8:00	16:00	nambah support cover rail depan titling 2					0:00	
74	Adi Nugraha	PM	10 Jul 2024	8:00	16:00	lubrikasi chain conveyor, prepare workshop, pindah sparepart dari gudang ke workshop					0:00	

75	Anda Suhandana	General	11 Jul 2024	8:00	16:00	ganti cover hydrolic portal packing, bikin tiang buat tali straping					0:00	
76	Aris	General	11 Jul 2024	8:00	16:00	check clone mesin mixing mortar					0:00	
77	Ihza	General	11 Jul 2024	8:00	16:00	toolkeeper					0:00	
78	Budi Apriyanto	PM	11 Jul 2024	8:00	16:00	nambah support cover depan titling, welding ulang platform yang lepas di titling 2					0:00	
79	Andi	PM	11 Jul 2024	8:00	16:00	bongkar pipa cangkang ngeblok, buat spare pipa elbow atas silo cangkang					0:00	
80	Entang Sumarna	PM	11 Jul 2024	16:00	0:00	cek baut joint couple tc mixing tc 01-02, batu operator mixing cleaning alu pompa transfer					0:00	
81	Anto	PM	11 Jul 2024	8:00	16:00	ganti cover cylinder hydrolic portal packing, repair mold car no.15					0:00	
82	Adi Nugraha	PM	11 Jul 2024	8:00	16:00	pm mixing, cleaning vibrator mixing, pm boiler					0:00	
83	Anda Suhandana	Mold	12 Jul 2024	8:00	16:00	sr area workshop, repair mold car 15, potong pipa 1" per 15cm					0:00	
84	Nurhasan	General	12 Jul 2024	16:00	0:00	prepare mesin sand mortar					0:00	
85	Ihza	General	12 Jul 2024	8:00	16:00	toolkeeper					0:00	
86	Budi Apriyanto	PM	12 Jul 2024	8:00	16:00	buat gawang tali strapping, cleaning pompa 6/4, celaning bongkar pasang wire mess ball, bongkar baut screen					0:00	
87	Andi	PM	12 Jul 2024	8:00	16:00	sr di area workshop, greasing bearing dan pengecekan couple dan pusher car autoclave in out, cleaning greasing roda hardening car					0:00	
88	Entang Sumarna	PM	12 Jul 2024	16:00	0:00	ganti packing pipa elbow slush pump, scaping table titling 03, ganti slang cake brake, pasang baut table brake					0:00	
89	Anto	PM	12 Jul 2024	8:00	16:00	SR area workshop repair mold car 15					0:00	
90	Adi Nugraha	PM	12 Jul 2024	8:00	16:00	pm wkb packing, mixing, boiler, spare roda					0:00	
91	Anda Suhandana	General	13 Jul 2024	8:00	14:00	ganti friction whell depan demold, potong support lock demold, potong pipa 1" per 15cm					0:00	
92	Nurhasan	General	13 Jul 2024	8:00	14:00	ganti saringan ball mill 03, ganti plate inlet trunion ball mill 03, buat spare saringan ball mill					0:00	
93	Ihza	General	13 Jul 2024	8:00	14:00	toolkeeper					0:00	
94	Budi Apriyanto	PM	13 Jul 2024	8:00	14:00	ganti gland packing pompa rs tank 1, cek join couple ganti screen inlet ball mill 3					0:00	
95	Andi	PM	13 Jul 2024	8:00	14:00	sponge griper packing, prepare sponge griper packing, geser UNP grate no.30					0:00	
96	Entang Sumarna	PM	13 Jul 2024	16:00	0:00	pengecekan crek dan buka lock manual denial bareng produksi, penambahan baut sponge gripper					0:00	
97	Anto	PM	13 Jul 2024	8:00	14:00	ganti friction whell depan demold, ganti sponge griper portal packing 1, repair mold car 40					0:00	
98	Adi Nugraha	PM	13 Jul 2024	8:00	14:00	pm wkb packing wkb cutting-gsm					0:00	
99	Aris	General	14 Jul 2024	16:00	0:00	repair all couple join transfer car					0:00	
100	Entang Sumarna	PM	14 Jul 2024	16:00	0:00	cek barang dan baut join couple tc mixing, sparator gsm, panjang connecting bucket pesir					0:00	
101	Anda Suhandana	General	15 Jul 2024	8:00	16:00	ganti lakban portable gsm persiapan pasang lock di demold					0:00	
102	Nurhasan	Hammer Crusher & BC	15 Jul 2024	8:00	16:00	cleaning pully bucket elevator sand, tambah daging (las) hammer crusher u/spare					0:00	
103	Aris	General	15 Jul 2024	0:00	8:00	pm all transfer car, support elektrik check sensor					0:00	
104	Ihza	General	15 Jul 2024	8:00	16:00	toolkeeper					0:00	
105	Budi Apriyanto	PM	15 Jul 2024	8:00	16:00	cleaning pompa 6/4 dan kasih greas, pasang lakban asm dan kasih oil titling 01					0:00	
106	Andi	PM	15 Jul 2024	8:00	16:00	pengecekan impeller pompa kandesat transfer, perbaikan expanded pltfom atas autoclave					0:00	
107	Anto	PM	15 Jul 2024	8:00	16:00	ganti lakban per table packing, repiar mold car 18					0:00	
108	Adi Nugraha	PM	15 Jul 2024	8:00	16:00	pm wkb packing, wkb cutting-gsm, molding casting					0:00	